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1.1

ZMLUVA O DIELO & 11-2012
Uzatvorena podl’a §631 a nasl. Obéianskeho zikonnika

Zmluvné strany

Objedndvatel’: Mestska ¢ast’ Bratislava - Jarovce
Palmova 1
851 10 Bratislava 59

Zastupca na rokovanie vo veciach

a) technickych: Ing. Pavel Skodler
b) zmluvnych: Ing. Pavel Skodler
ICO (rod. Cislo, &.0p): 00 304 603
DIC: 2020910859
Bankové spojenie: VUB Bratislava
C. ustu: 1429-052/0200
Zhotovitel’: MR Profi s.r.o.
Jadranska 2277/8

841 01 Bratislava

Statutarny orgéan:
Zastupca na rokovanie vo veciach

a) technickych: Ing. Marek Lazar, Rudolf PricloZny
b) zmluvnych: Ing. Marek Lazar

1CO: 44 895 003

DIC: 2022868375

IC DPH: SK2022868375

Bankové spojenie: TATRA BANKA

C. udtu: 2627011415/1100

Vychodiskové podklady a udaje

Ndzov stavby: Rekonstrukeia kruhového objazdu
Miesto stavby: MC Bratislava - Jarovee
Investor stavby: MC Bratislava - Jarovee

Terminy stavby
- zacatie: 21.05.2012
- dokoncenie: 21.07.2012

Predmet plnenia

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie rekonstrukcie kruhového objazdu
v MC Bratislava — Jarovce.



[image: image2.jpg]12

13

1.4

1.5

I1.

2.1

22

2.3

2.4

2.9

1I1.

3.1

3:2

Iv.

4.1

42

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatela rekonstrukéné a udrziavacie prace
podla vzajomnej dohody, projektovej dokumentacie a v rozsahu priloZeného
ponukového rozpoctu.

Ponukovy rozpodet je vyhotoveny na zdklade dostupnych informdcii pred buracimi,
rekonstrukénymi a udrZiavacimi pracami. Konelny rozpocet bude upraveny podla
skutoénych vymer a dodavanych konstrukeii.

Prace zrozpodtu ocenené orientane predbeznymi cenami budd spresnené podla
vyberu materidlu investorom a ziétované v skutoénej vyske.

Prace, ktoré budi vykonané anie si predmetom cenovej ponuky budi vopred
konzultované s objednévatelom a povazované ako prace na viac a fakturované podla
bodu IV.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
v stlade so vzajomnou dohodou, STN a ostatnymi pravnymi predpismi a podmienkami
vymedzenymi v tejto zmluve.

Prace budt vykondvané pracovnikmi spolo¢nosti MR Profi s.r.o. ajej zmluvnymi
partnermi.

Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavéizuje splnit’ riadne a v&as predmet zmluvy a to nasledovne:

Termin zacatia prac: 21.05.2012

Termin ukoncenia prac: 21.07.2012

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutti Cast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom
pontknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim
zavizku.

Objednévatel’ sa zavizuje, Ze dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona o cendch v zneni neskorsich predpisov aje dolozend kalkulaciou
zhotovitela, ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela ¢ini 6981,48 € vratane 20 % DPH
Slovom: Sesttisicdevit'stoosemdesiatjedeneuro  Styridsatosemcentov.

V cene je zahrnutd dodavka podla prilozeného ponukového rozpoctu.

Objednévatel’ prehlasuje, Ze ma zabezpedené financovanie stavby, predmetu plnenia.

Platobné podmienky

Zhotovitel' bude vystavovat’ $pecifikcie uskutognenych prac a nasledne fakturdcie
vykonanych prac po uzavretych celkoch na zéklade dohodnuté¢ho harmonogramu platieb.
Fakturacia prebehne po vzdjomnom odsthlaseni stipisu vykonanych prac investorom.
Harmonogram dohodnutych platieb je uvedeny v prilohe ¢. 1 kzmluve o diclo
v ponukovom rozpocte.

Jednotlivé faktary budu obsahovat’ tieto idaje:
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Objednavatel’ uhradi odsthlasené faktary do 7 dni od vystavenia.

V pripade, Ze dojde k zrugeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objedndvatela, bude zhotovitel fakturovat’ objednévatelovi prace na zaklade
ukongovacicho protokolu podpisaného oboma stranami a po kontrole investorom /
pripadne jeho zdstupcom /, rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia od tejto
zmluvy.

Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktor¢ sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na iiu upozornit’ objednavatel’a a ten na ich pouZiti
trval.

Zarucna doba je 36 mesiacov a zalina plynut odovzdanim diela podla bodu 6.18
pisomnou formou objednéavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby md
objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje za¢at’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do
10 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamdacie objednavatela avady odstranit’ v o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

Ak objednéavatel' nereklamoval zjavné vady vzmysle bodu 5.4, jeho prévo zo
zodpovednosti za tieto vady zanika.

Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela
zbavené prav tretich os6b v stlade spodmienkami projektovej dokumentacie do
21.05.2012.

Objednévatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom za¢at price vstlade sdohodami aspodmienkami zmluvy. Sucasne
s odovzdanim staveniska odovzda objednéavatel zhotovitelovi aj vsetky dokumenty
umoZitujiice vykonanie prac — ohldsenie stavebnych a udrziavacich préc, stavebné
povolenia atd’..



[image: image4.jpg]6.3 Objednavatel’ obozndmi zhotovitela pri odovzdani staveniska so vSetkymi
podzemnymi a nadzemnymi vedeniami a inZinierskymi sietami na stavenisku a odovzda
zhotovitel'ovi suhlas a podmienky ich spravcov, za ktorych je mozné vykonavat’ dielo.

6.4 Stcasne s odovzdanim staveniska zabezpe¢i objednavatel’ moznost prijazdu na
stavenisko v sucinnosti so zhotovitel'om.

6.5 Objednavatel’ k terminu odovzdania staveniska ur¢i miesto pre skladky odpadov
a sute z realizacie stavebnej Casti a pristup k nim.

6.6 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi vyskové a smerové osadenie stavby, zabezpeci
vytyCenie vietkych existujicich podzemnych sieti, vedeni a tras pred zacatim vystavby

6.7 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi zépisni¢ne stavenisko na realizaciu predmetu

zmluvy v takom stave, aby zhotovitel mohol s pracami zacat’ a bez prerusenia v nich
pokracovat’, po celt dobu vystavby az do ukonéenia zmluvného diela.

6.8 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni.

6.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje
zhotovitel’ v sulade s dohodami a projektovou dokumentéaciou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast'ou
zmluvnej ceny podla ¢l. I1I. tejto zmluvy.

6.10  Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a jeho
zmluvnych partnerov.

6.11 Objednavatel’ zabezpeéi pre zhotovitela moznost’ napojenia na odber elektrickej
energie o napiti 200/380V a vody.

6.12  Objednavatel’ zabezpe¢i vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre
zacCatie a vykonanie diela.

6.13 Zhotovitel" zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych pri zhotovovani diela
dovaza material a prepravuje mechanizmy pocas realizacie stavby. Pripadné Skody
z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

6.14  Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré¢ maju
byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’
v pracach.

6.15  Zhotovitel je povinny viest’ stavebny a montazny dennik.

6.16 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac,
pripadne fotodokumentéciu nového stavu.

6.17  Zhotovitel' je povinny najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati dokonceného
diela podla tejto zmluvy stavenisko uvolnit’.

6.18  Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatel'om prevzaté pisomnou formou
preberacieho protokolu.

6.19 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v zépise o odovzdani a prevzati budu uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady musia
byt uvedené v zapise o odovzdani aprevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

6.20 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a obecne zaviznymi technickym normami
a predpismi.

6.21 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
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7 Ak zhotovitel' odovzdd dielo po termine uvedenom v bode 2.2, zaplati zmluvnu
pokutu objednavatel'ovi vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy deti omeskania.
7.2 Objednavatel’ moéze odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel’ bude postupovat’ aj napriek

upozorneniam a vyzvam zo strany objednavatela , pri vykone prace tak, Ze to bude
nasvedovat’ tomu, ze zmluvny termin dokondeného diela , pre okolnosti na strane
zhotovitel'a nebude dodrzany. Objednéavatel’ méZe od zmluvy odstipit” aj v pripade, ak
zhotovite bude preukdzane vykonavat’ stavebné prace chybne, t.j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi, platnymi STN
alebo projektom. Musi ist’ o chyby, na ktoré bol zhotovitel' v priebehu zhotovovania
diela upozorneny.

73 Ak objednavatel’ bude v omeskani s jednotlivou platbou, zhotovitel ma pravo prace
na stavbe pozastavit do vyrovnania zavidzku objedndvatela, pripadne méa pravo od
zmluvy odstupit’. V takom pripade zhotovitel dovtedy vykonané dielo odovzda
a objednavatel’ je povinny zaplatit’ dovtedy vykonany predmet zmluvy, vratane vietkych
vzniknutych $kod , ak boli spdsobené nutnost'ou od zmluvy odsttpit’.

7.4 V pripade, Ze objednéavatel’ prace na stavbe neopravnene pozastavi, zhotovitel’ je
opravneny vyuctovat a objednavatel’ povinny zaplatit’ vSetky preukazané vzniknuté
Skody. Vzniknuté Skody musia byt preukazane zdokladované zhotovitelom. To isté plati
aj pri odstipeni od zmluvy objednéavatelom pre okolnosti, ktoré nezavinil zhotovitel’.

7.5 Ak objednavatel’ neuhradi odsuhlasent faktiru v stanovenom termine, uhradi
zhotovitel'ovi penale vo vyske 0,05 % fakturovanej sumy za kazdy deti ome$kania.

VIIL Vyssia moc

8.1 Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani
ich nemozu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné
pohromy atd’.

IX. Ostatné ustanovenia, vlastnicke pravo

9.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavédzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi pokynmi
objednavatel'a, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

9.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze polas celej realizacie stavby bude viest’ stavebny dennik,
ktory bude podpisovat’ objednavatel’, / pripadne stavebny dozor objednavatela /.
Zmluvné strany sa dohodli na operativnom a pruznom riadeni stavby so zdkladnym
zémerom splnit’ termin dokondenia stavby asmaximdlnym usilim sa reSpektovat’.
Investor pripadne /zastupca investora / sa k zdvaznym bodom, ktoré budi zapisané
v stavebnom denniku vyjadri do 3 dni od zépisu. Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze pocas
realizdcie predmetu zmluvy bude dodrZiavat bezpe¢nostné predpisy v sulade
s vyhlaskou SUBP ¢&. 374/1990 Zb. a predpisy objednavatela suvisiace s objektom.

9.3 Zmluvné strany dohodli, Ze vlastnicke pravo k zhotovovanej stavbe ma zhotovitel’.
Podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati prechadza vlastnicke pravo k stavbe na
objednévatela. Nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele zndsa zhotovitel.
Nebezpedenstvo §kody na zhotovovanom diele prechddza na objednévatel'a podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
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10.1 Zmluvné strany sa dojednali, Ze v pripade nejasnosti a rozporov tieto budi riesit’
v stilade s ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

102 Tuato zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ len pisomnym dodatkom k tejto zmluve,
ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami.

10.3  Neoddelitenou su¢ast'ou tejto zmluvy je cenova ponuka a projektova dokumentécia.

104 Zmluva bola vyhotovend v dvoch vyhotovenia, z ktorych po podpisani kazdej strany
patri jedno vyhotovenie.

10.5  Zmluva nadobudla platnost’ a u¢innost’ diiom jej podpisania.

10.6  Zoznam priloh k tejto zmluve:
1. Ponukovy rozpocet
2. Projektova dokumentacia

V Bratislave dia 25.4.2012

MR Profi s. r. 0.

Jadranska 2277/8
841 01 Bratislava

objednavatel’





Mestská časť Bratislava – Jarovce potvrdzuje, že zmluva bola zverejnená na internetovej stránke mestskej časti dňa 13.6.2012.
